

Gemeinde Heßdorf

Ertüchtigung der Mischwasserentlastungsanlagen RÜB 3

Kostenberechnung - November 2024



<u>Bezeichnung</u>	<u>Gesamtpreis netto</u>	<u>MWSt. 19,00%</u>	<u>Gesamtpreis brutto</u>	<u>Gesamtpreis brutto gerundet</u>
RÜB, BÜ, Kurvenbauwerk, Auslauf u. Messschacht	1.822.422,69 €	346.260,31 €	2.168.683,00 €	2.169.000,00 €
Maschinenteknik	351.738,80 €	66.830,37 €	418.569,17 €	419.000,00 €
Elektrotechnik	140.500,00 €	26.695,00 €	167.195,00 €	168.000,00 €
Kanalbau Mischwasser	337.216,64 €	64.071,16 €	401.287,80 €	402.000,00 €
Ausgleichsmaßnahme	54.000,00 €	10.260,00 €	64.260,00 €	65.000,00 €
Summe:	2.705.878,13 €	514.116,84 €	3.219.994,97 €	3.223.000,00 €

Anmerkungen:

- 1) Die Menge für die Entsorgung von Boden ab Z 1.1 wurde nur geschätzt, und kann sich während der Maßnahme erhöhen.
- 2) Die Preise entsprechen dem momentanen Preisniveau, sie sind jedoch aufgrund der Ukraine-Krise großen Schwankungen unterworfen.

GBi Kommunale Infrastruktur GmbH & Co. KG

GBi
KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Gemeinde Heßdorf

*Ertüchtigung der Mischwasserentlastungsanlagen
RÜ Untermembach*

Kostenschätzung - November 2024



<u>Bezeichnung</u>	<u>Gesamtpreis netto</u>	<u>MWSt. 19,00%</u>	<u>Gesamtpreis brutto</u>	<u>Gesamtpreis brutto gerundet</u>
Bauwerk RÜ Untermembach	47.030,95 €	8.935,88 €	55.966,83 €	56.000,00 €
Kanalbauarbeiten	357.867,72 €	67.994,87 €	425.862,59 €	426.000,00 €
Maschinentechnik	10.307,50 €	1.958,43 €	12.265,93 €	13.000,00 €
Summe:	415.206,17 €	78.889,18 €	494.095,35 €	495.000,00 €

Anmerkungen:

- 1) Die Menge für die Entsorgung von Boden ab Z 1.1 wurde nur geschätzt, und kann sich während der Maßnahme erhöhen.
- 2) Die Preise entsprechen dem momentanen Preisniveau, sie sind jedoch aufgrund der Ukraine-Krise großen Schwankungen unterworfen.

GBi Kommunale Infrastruktur GmbH & Co. KG

GBi
KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Gemeinde Heßdorf

*Ertüchtigung der Mischwasserentlastungsanlagen
E-technische Ausrüstung*

Kostenschätzung Ing.-Büro Scheiderer:



Projekt: Mischwasserbehandlung Ober-, Untermembach, RÜ 1 und RÜ 2 Seite 71/71
Bauherr: Gemeinde Heßdorf Datum 09.12.2024

Gesamtzusammenstellung

Brutto - Summe Gewerk 1 RÜB Untermembach	89 244,82 EUR
Brutto - Summe Gewerk 2 RÜ 1 Untermembach	21 772,00 EUR
Brutto - Summe Gewerk 3 RÜB Obermembach	84 488,39 EUR
Brutto - Summe Gewerk 4 RÜ 1 Heßdorf	19 094,50 EUR
Brutto - Summe Gewerk 5 RÜ 2 Heßdorf	20 046,50 EUR
<hr/>	
Brutto - Gesamtsumme	234 646,21 EUR
<hr/>	